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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kostenzusammenstellung nach Hauptgruppen

0 Grundstück
5'000 5'000 0

1 Vorbereitungsarbeiten
132'000 132'000 0

2 Gebäude
2'634'000 2'137'000 497'000

4 Umgebung
197'000 197'000 0

5 Baunebenkosten
67'000 52'000 15'000

9 Ausstattung 
55'000 55'000 0

Gesamttotal, Anlagekosten 3'090'000 2'578'000 512'000

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben
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Projekt: 

Zum Bauprojekt

Nutzungen 

Neubau Kindergarten 3:

- Garderobe 3 
- Korridor
- Kindergarten 3
- Gruppenraum 2
- Gruppenraum 3
- Materialraum 2
- Materialraum 3 
- Lehrpersonen
- Nasszelle

- Korridor (UG)
- Technik, Abwart (UG)
- Estrichfläche (DG)

23.8 m2
9.7m2

77.7m2
22.8m2
24.3m2
9.0m2

10.7m2
17.0m2
13.4m2

17.7m2
10.4m2
37.1m2

(H=1.5m)

- Wc Damen
- Wc Herren
- Schiedsrichter 
- Garderobe 3 
- Garderobe 4
- Trocknen 1 
- Trocknen 2 
- Dusche 3
- Dusche 4

4.0m2
8.5m2

13.1m2
29.4m3 
30.9m2
2.3m2 
2.5m2
9.6m2

11.4m2

Parkierung 

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

Der vorliegende Kostenvoranschlag beinhaltet die komplette Erstellung des 3. Kindergartens, inklusive 
Sanierungsmassnahmen im 1. und 2. Kindergarten Althau. Ebenfalls sind die Kosten für den Ausbau der FC Garderoben 
separat erfasst worden.

Bemerkungen und Hinweise 

FC Garderoben:

Im Rahmen des Projekts werden die zwei bestehenden Parkplätze vom Kindergarten Althau rückgebaut. 
Für die Lehrpersonen werden Parkmöglichkeiten im Feuerwehrlokal angeboten. 
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Projekt: Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

Grundlagen

- Situation                                                                 
- Grundriss Erdgeschoss                                   
- Grundriss Untergeschoss                                  
- Querschnitte                                                           
- Längsschnitte                                                           
- Nordost- / Südwestfassade                               
- Nordwest- / Südostfassade                              

Nr. 365-20 
Nr. 365-21
Nr. 365-22 
Nr. 365-23  
Nr. 365-24 
Nr. 365-25
Nr. 365-26     

- Grundriss Erdgeschoss           
- Grundriss Untergeschoss                             
- Schnitte A-A / B-B                   
- Schnitt C-C                                                                        

Bauprojektpläne Architekturbüro:
1:500, 1:100 / Dat. 10.08.2023

Provisorische Ausführungspläne:
1:50, 1:20 / Dat. 14.08.2023

Nr. 365-4.1.1
Nr. 365-4.1.2 
Nr. 365-4.2.1
Nr. 365-4.2.2        

Offerten / Berichte:

- Richtpreisangebote der wichtigsten Arbeitsgattungen
- Provisorische Werkpläne und Kostenangaben des HLKS-Planers (Bogenschütz AG)
   und des Elektroplaners (R+B engineering ag) 
- Schadstoffgutachten vor Rückbau (ABG pro sa, 31.07.2023)
- Diverse Berechnungen Bauingenieur (Suisseplan Ingenieure AG)
- Sitzungsprotokolle 
- Liste der Sanierungsarbeiten beim Doppelkindergarten Althau, 29.03.2023
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Projekt: Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

Allgemeines 

Zur Kostenberechnung 

Kostensteigerung Rohstoffe und Rohmaterialien:
Die Kosten für Rohstoffe und Rohmaterialien sind seit den letzten 2 Jahren sehr schwankend. 
Materialteuerungen können nicht vorhergesehen werden und sind deshalb nicht mit 
eingerechnet worden. Stand Materialpreise: Sommer 2023

Die Mehrwertsteuer ist in den einzelnen Positionen inbegriffen. 
Es wurde der Mehrwertsteuersatz 8.1% (gültig ab 01.01.2024) eingesetzt.

Die Kostengenauigkeit beträgt gemäss SIA-Norm 102 plusminus 10%

Im Kostenvoranschlag nicht eingerechnete Leistungen

- Alle Aufwendungen bis und mit Kostenvoranschlag
- Finanzierungskosten
- Eventuelle zusätzliche Auflagen aus Baubewilligung
- Sitzungsgelder Baukommission

Bestehendes Kindergartengebäude:
Es wurden lediglich die explizit erwähnten und in den Plänen dargestellten Arbeiten 
eingerechnet. Darüber hinaus sind keine weiteren Leistungen erfasst. 
Separater Baukreditantrag für folgende Leistungen: 
- Rückbau best. Kindergarten Riedmatt 
- Umgebungsgestaltung Bereich Kindergarten Riedmatt / teilweise Neubauperimeter
- Sanierung Umgebungsanlage / Spielgeräte bestehender Kindergarten 1 und 2
- Regenwassertank

Eigenleistungen Bauherrschaft:

- Zügelarbeiten werden grössenteils durch die 
  Schülerinnen und Schüler der Oberstufe vollzogen.
- Lüften während der Bauaustrocknungsphase 
- Periodisches Reinigen der Baustelle 



7

Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Detaillierter Kostenvoranschlag

0 Grundstück

0.1 Landkosten 0 0
Die betreffenden Grundstücke: 
- Parzelle 968, beinhaltet das bestehende Kindergartengebäude
- Parzelle 157, beinhaltet den Althauweg
sind vollumfänglich im Besitze der Bauherrschaft. Die Kostenbewertung ist in dieser Berechnung nicht einbezogen.

0.2 Erschliessungskosten 0 0
Soweit ersichtlich sind keine speziellen Erschliessungsaufwendungen notwendig. 
Die Kosten für Werkleitungen sind in BKP 1 Vorbereitungsarbeiten enthalten. 

0.3 Notariatskosten 5'000 0
Die Grundstücke, Parzelle 968 und 157 müssen gemäss Auflage der Bauverwaltung zusammengeführt werden. 
Geometer- und Notariatskosten

0 Grundstück Total 5'000 5'000 0

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

1 Vorbereitungsarbeiten

11 Allgemeine Vorbereitungsarbeiten

11.3 Baustelleneinrichtung 11'000 0
Fläche für Warenumschlag und Lager für Bauausführung einrichten. 
Die Fläche befindet sich nördlich auf der Parzelle Nr. 160. 

Kranplatz auskoffern 

11.6 Holzen und Roden 9'000 0
Holzen und Roden von Sträuchern und Bäumen auf der Parzelle 968, im Bereich des neuen Kindergartens. 
Inklusive Wurzelstöcke ausgraben, verladen und fachgerechter Entsorgung. 

11.7 Abbruch- und Rückbauarbeiten 25'000 0
Rückbau des Untergeschossabgangs zu den bestehenden FC Garderoben. Anfallende Rückbaumaterialien werden abtransportiert und 
umweltgerecht entsorgt. 

Schadstoffsanierung nach Vorschrift SUVA gemäss Gebäudecheck inklusive fachgerechter Entsorgung.

Asphaltbeläge aufbrechen, abführen und fachgerecht entsorgen.

Rückbau der Aussenanlagen wie Verbundsteinplätze, Sandkasten etc. 
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

15 Baugrubensicherungen 3'000 0
Es wurden keine speziellen geologischen Untersuchungen / Baggerschlitze oder dergleichen durchgeführt. 
Budgetbetrag für allfällige kleinere Massnahmen

16 Tiefbauarbeiten für Werkleitungen 8'000 0
- Grabarbeiten für Elektrozuleitung / Wasserzuleitung 

- Anpassarbeiten an der Kanalisation sind in BKP 211 Baumeisterabeiten eingerechnet 

17 Werkleitungen

17.1 Wasserzuleitung 7'000 0
- Provisorium während der Bauphase

- Wasserzuleitung im Baustellenbereich erneuern

17.2 Elektrozuleitung 30'000 0
Die heutige Hauptverteilung (Fassadenkasten) befindet sich beim Rampenabgang ins Untergeschoss. 
Durch die Rückbauarbeiten muss die Hauptverteilung demontiert werden. Während der Bauphase wird ein Provisorium installiert, welches 
gleichzeitig als Baustromverteiler verwendet wird.

17.3 Telefon- / TV- Zuleitung 0 0
Der bestehnde Kindergarten ist bereits mit Swisscom erschlossen. Die Kosten für die interne Zuleitung zum neuen Kindergarten werden bei 
BKP 23 Elektroanlagen eingerechnet. 
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

18 Weganpassungen

18.1 Wegverbesserung Grünmulde 10'000 0
Um die Grünmulde mit einem Lastwagen zu leeren ist es notwendig, die Wegverbindung westlich des Kindergartens baulich zu ertüchtigen. 
Bestehende Strasse abziehen und bekiesen. Butgetbetrag

18.2 Wegführung Kindergarten während der Bauzeit 7'000 0
Die Wegführung während der Bauzeit soll über die Westseite der Parzelle umgeleitet werden. 
Es wird ein Zugangsweg mit Holzschnitzeln erstellt und nach Abschluss aller Arbeiten rückgebaut. 

19 Umzugsarbeiten 20'000 0
Der bestehende Kindergarten Riedmatt muss in einem ersten Schritt in die Räumlichkeiten des Mehrzweckgebäudes umziehen. Nach 
Bauvollendung des neuen Kindergarten 3 müssen die neu entstandenen Räumlichkeiten bezogen werden. Um die Kindergärten 1 und 2 zu 
sanieren, müssen diese geräumt und nach Bauvollendung wieder eingeräumt werden. 

Diese Umzugsarbeiten werden grössenteils in Eigenleistung von der Bauherrschaft erbracht. (Oberstufenklassen)
Budgetbetrag

Diverses und Rundung 2'000 0

1 Vorbereitungsarbeiten Total 132'000 132'000 0
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

2 Gebäude

201 Baugrubenaushub 20'000 36'000
- Baugrube ausheben, anfallendes Material in Deponie des Unternehmers abführen. 
- Hinterfüllen des Rohbaus
- Versickerungsanlage ausheben und mit Geröll auffüllen

21 Rohbau 1

211 Baumeisterarbeiten 250'000 95'000
211.0 Baustelleneinrichtung: 
Komplett, inklusive allen Geräten, Maschinen, Baracken, Abschrankungen etc.

211.3 Baumeisteraushub: 
- Aushub für diverse Fundamentvertiefungen 
- Einbauen von Geröll bei Auffüllungen, Filterplatten / Filtervlies bei Baugrubenhinterfüllungen

211.4 Kanalisation:
- Liefern, verlegen und einbetonieren von HDPE-Rohren für samtliche Schmutzwasser-, Meteorwasserleitungen
- Erstellen des Einstiegsschachts, der Schlammsammler und des Versickerungsschachtes 
- Bestehende und neue Kanalisationsleitungen an neuen Schlammsammler und Einstiegsschacht anschliessen
- Grabenauffüllungen / Geröllauffüllungen
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

211.5 Stahlbetonarbeiten:
Erstellung der nachfolgenden Bauteile in armiertem Beton:
- Fundamentplatten Gebäude, Geräteraum 
- Kellerwände gegen Erdreich
- Decke über Untergeschoss
- Aussentreppe
- Aussenwände Erdgeschoss, diverse Innenwände Erdgeschoss, nach Angabe Ingenieur 

211.6  Maurerarbeiten: 
- Untergeschoss Innenwände mit Kalksandstein
- Erdgeschoss Innenwände mit Backstein
- Spitz- und Zuputzarbeiten für Heizungs- und Sanitärinstallationen
- Liefern von Mörtel für Stahltürzargen 
- Erstellen einer ''Weissen Wanne'' 
- Untergeschosswände und Bodenplatte mit XPS dämmen
- Diverse allgemeine Regiearbeiten 

211.7 Instandsetzungs -und Umbauarbeiten bestehender Kindergarten: 
- Türdurchbrüche
- Deckendurchbrüche für Lüftungsleitungen
- Diverse Kernbohrungen im Untergeschoss für die Haustechnikleitungen
- Reparaturarbeiten Fassade 
- Diverse Regiearbeiten
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

214 Montagebau in Holz 155'000 0
Arbeiten 3. Kindergarten:
Dachkonstruktion: 
- Sparren- und Balkenlage, Holz der Festigkeitsklasse 2, sägeroh. 
- Abbinden und Aufrichten der Konstruktion bestehend aus Sparren, Schwellen, Pfosten und Kehlgebälk. 
- Vorarbeiten wie statische Berechnungen und Werkstattpläne

Dachverschalungen:
- Unterdach: Weichfaserplatte Pavatex, darüber fugenlose Unterdachfolie, unterhalb Solaranlage spezielle Unterdachfolie 
- Vordachplatten bestehend aus Dreischichtplatten sichtbar auf Sparren genagelt, inklusive Lasur auf der Sichtseite
- Stirn- und Traufläden 
- Liefern und montieren von 2 Dachfensteranlagen mit Motorantrieb und Rollladen

Diverse Holzbauarbeiten:
- Schalung sichtbar genagelt, als Bodenbelag im Estrich 
- Aufzugtreppe 
- Erstellen des Aussengeräteraumes inklusive Schalungen

Dämmung / Dampfbremse:
- Wärmedämmung Dicke 22cm zwischen den Sparren
- Dampfbremse luftdicht auf Konstruktion befestigt, an Wand- und Decke verklebt

Arbeiten 1. / 2. Kindergarten:
- 2 Dachfenster ersetzen

215 Gerüstungen 20'000 0
Erstellen des Fassadengerüstes inklusive Spenglerlauf. 
Für den Holzbau sind zusätzliche Rollgerüste eingerechnet. 
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

22 Rohbau 2

221 Fenster, Aussentüren
221.1 Arbeiten Neubau 3. Kindergarten:

Fenster in Holz-Metall: fertig behandelt 
Wärmeschutzgläser, 3-fach Verglasung mit Wärmeschutzgläsern

Aussentüren in BKP 272 Schlosserarbeiten eingerechnet 

45'000 0

221.2 Arbeiten 1. / 2. Kindergarten:
- Rückbau bestehende Fenster, Ersatz durch 3-fach Verglasung mit Wärmeschutzgläsern, neue Einteilung 
- Fensterersatz im ganzen Erdgeschoss
- Kellerfensterersatz nur im Technikraum 
- 2 Glasbausteinöffnungen mit Fenstern ersetzen

115'000 0

222 Spenglerarbeiten 25'000 0
Sämtliche Spenglerarbeiten in Kupfer oder Chromstahl
Bauteile: 
- Rinnen und Kehlbleche
- Firstbleche
- Ortbleche 
- Spenglerarbeiten Geräteraum
- Ablaufrohre 
- Dunstrohre / Lüftungseinfassungen
- 2 Lüftungseinfassungen im bestehenden Kindergarten ersetzen
- Dachrinne Süd im bestehenden Kindergarten erneuern



15

Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

223 Blitzschutz 0 0
Gemäss Abklärung mit der AGV ist kein Blitzschutz obligatorisch. 

224 Dachhaut Steildach 17'000 0
Arbeiten 3. Kindergarten:
Braun engobierte Muldenfalzziegel in Ton auf Dachfläche Seite Nordwest
 - Schneefanghaken 

Arbeiten 1. / 2. Kindergarten:
- Auf bestehender Dachfläche defekte Ziegel ersetzen
- Dachfläche reinigen

225 Feuchtigkeitsisolation 5'000 8'000
- Alle Räume im Untergeschoss
- Nicht unterkellerte Erdgeschossräume

226 Sockelausbildung 14'000 0
Arbeiten 3. Kindergarten:
- Erstellen der Sockelausbildung mit folgendem Aufbau:
- Wärmedämmung XPS, darüber Eternitplatte 
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

227 Äussere Fassadenverkleidungen in Holz 90'000 0
Eingerechnet sind: 
- Wärmedämmung 24cm (Steinwolle), inklusive Montagesystem 
- Hinterlüftungslattung
- Holzschalung: Oberfläche sägeroh, sichtbar befestigt
- Leibungsausbildung: Fenster und Sturzverkleidung aus Metall, nach NSC einbrennlackiert 
- Liefern und montieren von Aluminium Fensterbänken, nach NSC einbrennlackiert

228 Äussere Malerarbeiten 12'000 0
Folgende Bauteile erhalten eine Farbbehandlung:
- Holzschalungen
- Vordachuntersichten (Neubau und bestehendes Gebäude)
- Stirnläden
- Diverse Kleinbauteile

229 Äussere Abschlüsse / Sonnenschutz 20'000 0
Verbundraffstoren, Alu-Lamellen profiliert 90mm 

Arbeiten 3. Kindergarten:
- Storen bei allen Fenstern im Neubau Erdgeschoss 
- Nicht eingerechnet ist ein Sonnenschutz beim Giebelfenster (Holzschalung wird perforiert über Fenster montiert)

Arbeiten 1. / 2. Kindergarten:
- Bestehende Storen demontieren, entsorgen, neue Storen mit Motor installieren
  (Nicht eingerechnet sind die beiden Fenster in der Nord-West-Fassade)   
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

23 Elektroanlagen 135'000 34'000
Erstellen sämtlicher Stark- und Schwachstrominstallationen gemäss Projekt Elektroingenieur

Inbegriffen sind:
- Hauptverteilung
- Sämtliche Starkstromanlagen mit Unterverteilungen, Licht- Kraft- und Wärmeinstallationen 
- Motoranschluss der Raffstoren
- Leuchtenlieferung und -montage im Gebäudeinneren für das Unter- und Erdgeschoss (mittlerer Standard) 
- Leuchtenlieferung und -montage im nahen Zugangsbereich des Kindergartens (inkl. Aussentreppe)
- Leuchte im Geräteraum
- Telefonanschlussleitung wird vom bestehenden Gebäude in den Neubau geführt 
- Bauprovisorium

Nicht enthalten sind:
- Beleuchungssanierung bestehender Kindergarten
- Zentrale Storensteuerung
- Videoüberwachung (es sind lediglich Leerrohre eingerechnet)
- Keine fixen Föhnstationen (FC) 
- Keine Gegensprechanlage
- Kein TV-Anschluss
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

24 Heizungsanlage 140'000 24'000
Erstellen der Heizungsanlage gemäss Projekt HLKS-Ingenieur

Arbeiten 3. Kindergarten
Wärmeerzeugung (Heizung / Warmwasser): 
- Wird am bestehenden Fernwärmeleitungsnetz angehängt. Anschlusspunkt ist im Technikraum vom bestehenden Kindergarten. 
- Wärmepumpeninstallation für Warmwasseraufbereitung (anstelle Elektrobetrieb)
  Bestehender Boiler wird weiterverwendet, Standort Wärmepumpe: Technikraum vom bestehenden Kindergarten

Wärmeverteilung: 
- Sämtliche Rohrleitungen, Steigleitungen, Dämmungen und Zubehör
- Fussbodenheizung mit Metallverbundrohren, Verteilerkästen, Bodenisolationgegen Wärmeabfluss und Trittschall inbegriffen 

Heizprovisorium:
- Für Austrockung Unterlagsböden 

Heizungsanlage einreguliert und betriebsfertig übergeben

Arbeiten 1. / 2. Kindergarten:
- Spühlung der bestehenden Bodenheizungsrohre

Nicht eingerechnet sind:
- Separate Wärmemessung für FC / Kindergarten 
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

244 Lüftungsanlagen
Erstellen der Lüftungsanlagen gemäss Projekt HLKS-Ingenieur

Arbeiten 3. Kindergarten:
- Lüftungsanlage mit Zu- und Fortluft für gesamte Räumlichkeiten des Erdgeschosses (nach Minergieanforderungen)
- Lüftungsgerät, Standort: Estrichgeschoss Neubau. Zuluft über Fassade, Fortluft über Dach 
- Eingerechnet sind sämtliche Kanäle, Befestigungsmaterialien, Dämmungen, Armaturen und Instrumente, etc. 

Arbeiten FC Garderoben:
- Lüftungsanlage mit Zu- und Fortluft für gesamte Räumlichkeiten des Untergeschosses (nach Minergieanforderungen)
- Lüftungsgerät, Standort: Technikraum Untergeschoss Neubau. Zuluft über Fassade, Fortluft über Dach 
- Eingerechnet sind sämtliche Kanäle, Befestigungsmaterialien, Dämmungen, Armaturen und Instrumente, etc.

50'000 50'000

Arbeiten 1. / 2. Kindergarten:
- Lüftungsanlagen mit Zu- und Fortluft für Kindergartenstuben 1 und 2 (geringere Luftrate wie von Minergie gefordert)
- 2 Lüftungsgeräte, Standort: Estrich. Zu- und Fortluft über Dach (bestehendes Lüftungsgerät - und Leitungen bleiben bestehen)
- Eingerechnet sind sämtliche Kanäle, Befestigugnsmaterialien, Dämmungen, Armaturen und Instrumente etc. 
- Die Lüftungsanlage und Kanäle werden auf dem Boden des Estrichs montiert. Der Estrich ist somit eingeschränkt nutzbar. Für die 
  Raumlüftung wird die bestehende Zwischendecke lokal geöffnet. Diese Arbeiten wurden im BKP 211 Baumeisterarbeiten eingerechnet.  

45'000 0

249 Photovoltaikanlage 75'000 0
Fix-fertiges Erstellen der Photovoltaikanlage
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

25 Sanitäranlagen 114'000 90'000
Erstellen der Sanitäranlagen gemäss Projekt HLKS-Ingenieur

Arbeiten 3. Kindergarten:
- Apparate, samt allen Armaturen und Garnituren, gemäss Liste Sanitas
- Leitungen: Kalt- und Warmwasserleitungen bis und mit Unterverteiler in Chromstahl, Feinverteilung mit Kunststoffrohren. 
- Warmwasseranschluss bei Küchen / Waschbecken (ausgenommen Nasszelle) 
- Ablaufleitungen: Liefern und montieren sämtlicher Ablaufleitungen ab Kanalisationsanschluss bis Entlüftung über Dach.  
- Leitungsdämmungen: Dämmen der Leitungen gegen Schwitzwasser / Wärmeverluste sowie wo erforderlich gegen Schallemissionen
  (Warmwasseraufbereitung ist in BKP 24 Heizungsanlage eingerechnet)
- Wasserzuleitung für Schuhwaschanlage 

Arbeiten 1. / 2. Kindergarten:
- Lavabo Kindergarten 1 mit drittem Wasserhahn erweitern 
- Toiletten: 3 Wc's / 1 Lavabo auf einer niederen Höhe montieren (bestehende Sanitäreinrichtugen werden weiterverwendet)

Arbeiten FC Garderoben:
- Apparate, samt allen Armaturen und Garnituren, gemäss Liste Sanitas 
- Leitungen: Kalt- und Warmwasserleitungen bis und mit Unterverteiler in Chromstahl, Feinverteilung mit Kunststoffrohren
- Ablaufleitungen: Liefern und montieren sämtlicher Ablaufleitungen ab Kanalisationsanschluss (Einlage in Bodenplatte)
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

258 Kücheneinrichtungen (total 3 Stück) 48'000 0

Küche Lehrerpersonen / Gruppenraum ist wie folgt ausgestattet:
- Kochfeld mit 2 Kochzonen
- Dampfabzug
- Kleiner Kühlschrank  
- Backofen
- Spühle 

Kindergarten 3:
- Schrankkombination mit Ausguss 

Eigenschaften:
- Fronten: Spanplatten mit Kunstharz beschichtet, mittlere Preisklasse
- Möbel innen: Weiss beschichtet
- Küchenabdeckung: Naturstein Stärke 20mm, poliert, Preisklasse 1-2
- Küchenrückwand: Mit keramischen Platten belegt (ist in BKP 281.6 eingerechnet)
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

27 Ausbau 1

271 Gipserarbeiten 35'000 4'000
Arbeiten 3. Kindergarten:
- Grundputz, mineralischer Abrieb und Deckputz in allen Erdgeschossräumen 

Arbeiten 1. / 2. Kindergarten:
- Aussenwand Gruppenraum 1 dämmen
- Diverse Anpassungsarbeiten 

Arbeiten FC Garderoben:
- Grundputz bei Wandfläche mit Platten (alle anderen Flächen roh / gestrichen)

272 Schlosserarbeiten 35'000 0
Geländer bei Aussentreppe: 
- Tragprofile in Stahl feuerverzinkt und einbrennlackiert
- Handlauf in Chromstahl
- Füllungen mit Staketen in Stahl, feuerverzinkt und einbrennlackiert

Aussentüren: 
- Ausführung mit getrennten Aluminiumprofilen, einbrennlackiert

Bauteile: 
- Eingangstüre Kindergarten 1 / 2
- Eingangstüre Kindergarten 3
- Eingangstüre Untergeschoss, FC Garderoben
- Geräteraum (einfache Ausführung) 
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

273 Schreinerarbeiten
273.1 Innentüren

- Stahlzargen mit kunstharzbelegten Röhrenspantürblättern, Farbton nach Wahl.
25'000 5'000

273.2 Schränke:
Möbel: Fronten Spanplatte mit Kunstharz beschichtet, innen weiss beschichtet, inklusive allen Anschlüssen und Blenden etc. 
Mehrpreise eingerechnet für ausziehbare Korpusse / Schubladen,  abschliessbare Schrankabteile

Bauteile: 
- Schränke Gruppenräume 1-3 / Materialräume 1-3 / Lehrerzimmer / raumhoher Schrank Kindergarten 3

50'000 0

273.3 Wc-Trennwände:
- Erstellen von Wc-Trennwänden. Ausführung kunstharzbelegt, inklusive Türabschlüssen. 

5'000 4'000

273.4 Garderobenmöbel 10'000 16'000

273.5 Allgemeine Schreinerarbeiten:

Bauteile:
- Regale Materialräume 1-3
- Waschtisch Kindergarten 3 (Nasszelle)
- Simse Kindergarten 3 
- Garderobe Kindergarten 1 und 2 ergänzen
- Diverses

Ausführung:
- Kunstharzbelegt

40'000 3'000
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

275 Schliessanlage 7'000 0
Kaba-Zylinder im Schliesssystem der Schulanlage / Mehrzweckgebäude hinzufügen für folgende Türen:
- Eingangstüren Kindergarten 1-3 
- Eingangstüre FC Garderoben
- Innere Türen Kindergarten Ergeschoss, bestehendes und neues Gebäude, total 9 Stück
- Innere Türen im Untergeschoss 2 Stück 

28 Ausbau 2

281 Bodenbeläge

281.1 Unterlagsböden 13'000 3'000
- Zementestrich auf Betonböden, respektive Bodenheizung / Wärmedämmung 
  (Wärme- und Trittschalldämmung in BKP 24 Heizungsanlage enthalten)
- Zementüberzug im Technikraum 
- Überzüge auf den Treppentritten der Aussentreppe

281.2 Bodenbeläge in Polyurethan (PU) 45'000 0
Polyurethanbeläge inklusive Sockelabschlüsse bei folgenden Räumen:
- Kindergarten 1 / - Gruppenraum 1 
- Kindergarten 2 / - Puppennische 
- Kindergarten 3 / - Gruppenraum 2 / - Gruppenraum 3 / - Lehrpersonen 
- Materialraum 2 / - Materialraum 3
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

281.6 Keramische Boden- und Wandbeläge 23'000 47'000
Arbeiten 3. Kindergarten:
- Keramische Boden- und Wandbeläge inklusive Sockelabschlüsse 
- Platten mittlere Preisklasse
- Korridor / - Nasszelle / - Garderobe 3
- Wandplattenschilder bei Küchen

Arbeiten 1. / 2. Kindergarten:
- Diverse Reparaturarbeiten

Arbeiten FC Garderoben:
- Keramische Boden- und Wandbeläge inklusive Sockelabschlüsse
- Plattenbeläge bei Duschen: Rutschsicherheitsklasse R10

Räume mit Wandplatten: - Trocknungsräume / - Duschen / - Wc Herren / Wc Damen

Räume mit Sockel: - Garderoben 3 / - Garderoben 4 / - Schiedsrichter

283 Deckenverkleidungselemente 65'000 0
Fläche unterhalb der Balkenlage und innere Dachfläche grosser Kindergartenraum: 
- Akkustiklamellen als Deckenverkleidung liefern und montieren.
- Lattenrost direkt unter Holzkonstruktion befestigt. Dämmung zwischen dem Lattenrost eingepasst. 

Decke Bereich Estrich:
- Lattenrost, OSB-Verlegeplatten
- Oberfläche roh  
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

285 Innere Malerarbeiten 30'000 5'000
Arbeiten 3. Kindergarten:
- Anstriche auf verputzte Flächen: Alle Wände und Decken des Kindergartens und der Garderoben des FC's
- ''Steckbare Wände'' Kindergarten: Kork aufziehen und mit Rauhfasertapete überziehen (ca. 40m2)
- Anstriche auf Metallbauteile: Türzargen, diverse Innenausbauteile 

Arbeiten 1. / 2. Kindergarten:
- Anstriche auf verputzte Flächen: Bestehende Wände streichen
- Anstriche auf diverse Innenausbauteile 
- Anstriche auf Metallbauteile: Türzargen, diverse Innenausbauteile 

286 Bauaustrocknung, Baustrom 7'000 1'000

287 Baureinigung 9'000 1'000
Schlussreinigung aller Räumlichkeiten des Neubaus sowie der Räumlichkeiten im bestehenden Kindergarten. 
(Ausführung teilweise bauseits)

288 Untersuchungen Kanalisation 8'000 0
- Zustandsüberprüfung der Schmutzwasserleitung vor Baueingabe
- Kanalisationsspühlung nach erfolgter Bauvollendung
- TV-Aufnahmen nach erfolgter Bauvollendung
Budgetbetrag

289 Beschriftungen und Markierungen 7'000 0
- Hausbeschriftung
- Diverse Beschriftungen für den Kindergarten
Budgetbetrag
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

29 Honorare

Alle Leistungen bis und mit Vorprojekt / Kostenvoranschlag werden bauseits vergütet 

291 Architekt 225'000 40'000
Eingerechnete Leistungen: 
- Baubewilligungsverfahren
- Ausführungsplanung
- Submission / Werkverträge
- Bauleitung
- Bauabrechnung 
- Leitung Garantieabnahme

292 Bauingenieur 7'000 3'000
- Erstellen sämtlicher statischen Berechnungen, Schalungspläne, Armierungspläne, Eisenlisten, Baukontrollen.
- Nachweis Erdbebensicherheit 
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

293 Fachingenieure
Erstellen der ensprechenden Projektpläne, Arbeitsbeschriebe sowie Ausführungs- und Montagepläne

Elektroplanung:
- Projekt und Submission
- Ausführungsplanung

33'000 5'000

Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsplanung:
- Projekt und Submission
- Ausführungsplanung

45'000 22'000

294 Geometer 7'000 0
- Schnurgerüst einmessen
- Diverse Berechnungen
- Katasternachführung

295 Bauphysiker 8'000 0
- Erstellung des energetischen Nachweises
- Minergie-Gesuch berechnen / einreichen
- Diverse Berechnungen

Diverses 3'000 1'000

2 Gebäude Total 2'634'000 2'137'000 497'000
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

4 Umgebung

Projekt und Kostenermittlung gemäss Offerte Firma Hufschmid Gartenbau AG

40 Vorarbeiten und Terrainanpassungen 20'000 0
- Erstellen der Rohplanie inklusive allen Terrainauffüllungen, Abgrabungen etc.
- Grünflächen humusieren

41 Umgebungsgestaltung 145'000 0
Wege und Plätze
- Erstellen von Hartplatzflächen, Randabschlüssen, Entwässerungsbauteile und Unterbau gemäss Plan
- Hartplatzflächen Eingang bestehender Kindergarten anpassen
- Ausheben und Kofferungen erstellen für neue Hartplatzflächen im Eingang vom Kindergarten 3
- Erstellen der Containeranlage
- Hartplatzfläche für Geräteraum (Fundation in BKP 211 Baumeisterarbeiten eingerechnet)
- Hartplatzfläche für Schuhwaschanlage 

Gartenanlage
- Sämtliche Grünflächen inklusive Rabatten planieren
- Rasenflächen teilweise neu erstellen
- Diverse Bepflanzungen / Begrünungen für den Neubaubereich
- Diverse Anpassarbeiten (Rabatten Eingangsbereich aufbereiten, etc.)

Spielgeräte
- Im Bereich Neubau

42 Schuhwaschanlage 14'000 0
Waschtröge zum Reinigen der Schuhe, Total 8 Wasserhahnen

Sanitärzuleitung ist in BKP 25 Sanitäranlagen eingerechnet, die Fundation in BKP 211 Baumeisterarbeiten

43 Honorar Planung Umgebungsanlage 18'000 0

4 Umgebung Total 197'000 197'000 0
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

5 Baunebenkosten
51 Anschlussgebühren

51.1 Anschlussgebühren Elektro 0 0

51.2 Anschlussgebühren Frischwasser 6'000 3'000

51.3 Anschlussgebühren Schmutzwasser 13'000 6'000

51.4 Bewilligungsgebühren 4'000 2'000

Nicht eingerechnet sind: 
- Anschlussgebühren Swisscom (bestehende Leitung wird weiterverwendet) 
- Ersatzabgabe für Schutzräume (ist bei einem Schulhaus nicht erforderlich) 

52 Vervielfältigungen / Dokumentation 13'000 2'000
- Architekt
- Bauingenieur
- Fachingenieure 

53 Versicherungen 4'000 2'000
Progressive Gebäudeversicherung (AGV)

Bauherrenhaftpflichtversicherung und Bauwesenversicherung 

54 Baugespann 2'000 0
Montage- und Demontage der Bauprofile inklusive einer Mietdauer von 6 Monaten.

55 Veranstaltungen 10'000 0
Budgetbetrag für Einweihungsfeier, evt. Richtfest 

5 Total Baunebenkosten 67'000 52'000 15'000
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

9 Ausstattung

Gemäss separater Liste Kindergärtnerin

91 Mobiliar Kindergarten 3 30'000 0

92 Mobiliar Aussenbereich 4'000 0

93 Mobiliar Kindergarten 1. / 2. 14'000 0

94 Diverses 7'000 0

9 Ausstattung Total 55'000 55'000 0
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Projekt: 

BKP Nr. Arbeitsgattung
Zwischen-

summe
Neubau 3. Kiga 

Umbau 1./ 2. Kiga
Ausbau 

FC Gard.

Kindergarten Althau, Althauweg 4, 5524 Niederwil
Sanierung bestehender Kindergarten 1. und 2. / Erweiterung 3. Kindergarten / Ausbau der FC Garderoben

Kostenzusammenstellung nach Hauptgruppen

0 Grundstück 5'000 5'000 0

1 Vorbereitungsarbeiten 132'000 132'000 0

2 Gebäude 2'634'000 2'137'000 497'000

4 Umgebung 197'000 197'000 0

5 Baunebenkosten 67'000 52'000 15'000

9 Ausstattung 55'000 55'000 0

Gesamttotal, Anlagekosten 3'090'000 2'578'000 512'000
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