
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neubau Gemeindehaus Niederwil 781 I 14.08.2025 

Offerte Planungsaufwand Ausarbeitung / Prüfung Projektvariante  

 

 

 

 

Honorarofferte Planer 

 

Ausarbeitung / Prüfung Projektvariante gemäss Zusatzantrag Einwohnergemeindeversammlung vom 

24.06.2025: 

«Ausarbeitung einer Projektvariante basierend auf dem 1. Projekt (Projekt Studienauftrag erste Phase 

Oktober 2024), beinhaltend: Reduktion Volumetrie und Kosten, gleichbleibende Anordnung der 

Geschosse, Unterteilung Dachgeschoss in Bibliothek und zusätzlich einen akustischen Proberaum». 

 

Projektstudie Grundrisse und Schnitte 1:200 mit Grobkostenschätzung nach BKP +/- 20% zum Vergleich 

mit Projekt vom Studienauftrag zweite Phase vom Februar 2025. 

 

 

Architekt   CHF 118‘200 

Landschaftsarchitekt   CHF 2‘000 

Bauingenieur   CHF 4‘000 

Holzbauingenieur   CHF 2‘000 

Bauphysiker/ Akustiker   CHF 2‘000 

HLS-Ingenieur   CHF 4‘000 

 

Nebenkosten 5% vom Honorar CHF      6’600 

 

Mehrwertsteuer 8.1%  CHF 11’200 

 

Total   CHF 150’000 


